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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét dla zadania ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1908E na odc. od drogi
wojewoddzkiej 483 do miejscowosci Magdalendw”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robdt obejmuje wykonanie wykopéw fundamentowych wraz z ich zabezpieczeniem
i odwodnieniem dla posadowienia obiektow mostowych.

Roboty dotyczg réwniez zasad wykonania wykopow pod wymiane gruntu.
Roboty obejmujg réwniez wykonanie wykopow:

- szerokoprzestrzennych,

- w $ciankach szczelnych wycigganych,

- w Sciankach szczelnych traconych,

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i SST D-00.00.00
"Wymagania ogdlne".

Scianka szczelna (grodzica) - konstrukcja pomocnicza lub czeé¢ sktadowa budowli, uzywana w celu
zabezpieczenia statecznosci Scian wykopdw oraz w celu odgrodzenia sie od wody gruntowej naptywajacej do
wykopu.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktdrego wysokosc¢ przekracza 3 m.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop s$redni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robdt drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych.

Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopodw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogows.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2.2. Materiaty z wykopow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek wykopow. Grunty przydatne do wykonania zasypek mogg by¢ wywiezione poza plac
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem
Inspektora nadzoru/Inzyniera. Wtedy grunt ten stanowi wtasno$¢ Wykonawcy.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy zasypek powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce z placu
budowy na sktadowisko odpadéw i zutylizowane. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw
stanowia wtasnos¢ Wykonawcy
i powinny by¢ wywiezione na sktadowisko odpadéw i zutylizowane.

2.3. Scianki szczelne

Do wykonania scianek szczelnych nalezy stosowac grodzice walcowane na goragco wg PN-EN 10248 lub inne
przekroje, oznakowane znakiem CE lub znakiem B. Grodzice powinny by¢ wykonane ze stali o granicy
plastycznosci nie mniejszej niz 240 MPa. Wskaznik wytrzymatosci dla sciany
o dtugosci 1 m wykonanej z grodzic powinien wynosié co najmniej 1600 cm?.

Konkretny rodzaj profilu stalowego (producenta), dtugos¢ s$cianek oraz sposdb zakotwienia grodzic okresli
Wykonawca w projekcie roboczym, ktdry opracuje na wtasny koszt. Grodzice, ktore byty juz wbijanie moga byc¢
stosowane, jezeli spetniajg zatozenia projektu roboczego w odniesieniu do rodzaju, wymiaru i jakosci grodzicy i
gatunku stali.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania wykopow

Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsiennicowe,

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki ggsiennicowe,

- tadowarki,

- réwniarki samojezdne,

- sprzet do recznego wykonywania ptytkich wykopdéw szerokoprzestrzennych,
- sprzet do odwadniania wykopdw (np. pompy, igtofiltry)

- lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru/Inzyniera.

Uzyty sprzet powinien zapewnic¢ ciggtos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla
umozliwienia wykonania czynnosci podstawowej zgodnie z ST. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry
robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci
robot, Inzynier moze zazgdac¢ zmiany stosowanego sprzetu.

3.3. Sprzet do pograzania/wyrywania scianek z grodzic

Roboty powinny by¢ wykonane specjalistycznym sprzetem do pograzania/wyrywania grodzic (kafarow,
wibromtotéw, urzadzen hydraulicznych do statycznego wciskania grodzic) zgodnym z wymaganiami
dokumentacji projektowej oraz zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru/Inzyniera.

Grodzice mogg by¢ pograzane/wyrywane z zastosowaniem jednej z nastepujgcych maszyn:
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— mitotami: hydraulicznymi, spalinowymi, wolnospadowymi,

— wibromtotami: wysokiej i niskiej czestotliwosci, wysokiej czestotliwosci ze zmiennym mimosrodem wirujacej
masy, wysokiej czestotliwosci ze zmieniajgcym sie w sposob ciggly mimosrodem (z ciaggtg regulacja
czestotliwosci) oraz wolne od wzbudzen rezonansowych w fazie rozruchu i zatrzymania (tzw. nierezonansowe)
— urzadzeniami do statycznego wciskania/wyciggania grodzic.

Nalezy dobrac taki sprzet do pograzania, ktérego uzycie nie spowoduje uszkodzenia sgsiadujacych z placem
budowy budynkdéw, konstrukgcji i instalacji podziemnych.

Wykonawca na zyczenie Inspektora nadzoru/Inzyniera przedstawi charakterystyke sprzetu przeznaczonego do
wykonania robét.

Roboty pomocnicze, w zaleznosci od zakresu, warunkéw lokalnych i przyjetej technologii instalacji $cianki,
mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu koparek, dzwigdw itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprawnego sprzetu, ktory zapewni wtasciwg jakosé prowadzonych
roboét, zgodnos$¢ z normami BHP, ochrony srodowiska oraz przepisami dotyczagcymi uzytkowania sprzetu. Liczba,
jakos¢ i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac prowadzenie robdt z odpowiednig wydajnoscig zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 . "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport gruntu
Srodki transportu podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru/Inzyniera.

Zastosowane S$rodki transportu powinny by¢ dostosowane do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci, na ktdrg bedzie transportowany. Wykonawca jest obowigzany do
zapewnienia srodkdw bezpieczeristwa w trakcie transportu zaréwno na placu budowy, jak i poza nim. Transport
po drogach publicznych powinien odbywat¢ sie zgodnie
z wymaganiami podanymi w SST D-00.00.00 . ,Wymagania Ogdlne”.

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowdéz materiatéw do budowy i
odbywat sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

Zatadunek gruntu na srodki transportowe powinien sie odbywaé w odlegtosci co najmniej 2,0 m od krawedzi
wykopu.

Odlegtos¢ miedzy srodkami transportu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m, tak aby w przypadku obsuniecia sie
warstw gruntu robotnicy mieli mozliwosé ucieczki.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczern Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pi$mie przez Inspektora nadzoru/Inzyniera.

Grunty z wykopu nalezy bezzwitocznie przetransportowac i spryzmowaé w miejscu na terenie placu budowy
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru/Inzyniera lub odwiezé na sktadowisko Wykonawcy. Plan
zagospodarowania Placu Budowy przedstawia Wykonawca do akceptacji Inzyniera.

W przypadku przygotowania odktaddéw gruntdw przeznaczonych do zasypywania, odlegtos¢ podndza skarpy
odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

- na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,

- na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.

Odktady nalezy formowac¢ w postaci nasypow o wysokosci do 2,5 m i o pochyleniu skarp 1:1,5 ze spadkiem
korony od 3% do 5%.

Grunt moze by¢ wykorzystany do zasypania wykopdw po uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora
nadzoru/Inzyniera. W przypadku braku akceptacji Inzyniera, czyli gdy materiat nie spetnia wymagan SST i DP
musi by¢ usuniety z Placu Budowy i zutylizowany.

Transport mas ziemnych powinien odbywac sie pojazdami samowytadowczymi.
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Transport po budowie powinien odbywac sie po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych.

4.3. Transport grodzic

Materiaty do wykonania stalowej $cianki szczelnej (grodzice, zamki) moga by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu przystosowanymi do przewozu elementdw o dtugosciach przewidzianych w dokumentacji
projektowej. Dobdr srodkédw transportu nalezy do Wykonawcy. Przewozone materiaty nalezy rozmiescic¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

Niewtasciwe przenoszenie i nieodpowiednie sktadowanie grodzic, zwtaszcza profili ptaskich, jest czesta
przyczyng trudnosci podczas zagtebiania. Niewfasciwe podnoszenie, transport lub sktadowanie moze by¢ takze
przyczyng zniszczenia wstepnej powtoki grodzic. Podczas ustawiania grodzic zaleca sie zapewnienie
bezpiecznego dostepu robotnikom prowadzgacym podstawe grodzicy podczas jej wstawiania w zamek grodzicy
wczesniej zagtebionej. W przypadku gdy zapewnienie takiego dostepu jest niemozliwe (np. w sytuacji gdy
korona scianki znajduje sie na zbyt duzej wysokosci), zalecane jest stosowanie nanizaczy, ktére umozliwiajg
potaczenie zamkow bez obecnosci 0sdb na poziomie korony Scianki.

Przenoszenie oraz sktadowanie bruséw na placu budowy nalezy wykonywa¢ w sposdb niepowodujacy
znacznych ugieé¢ bruséw, uszkodzen zamkow i ewentualnych powtok ochronnych. W przypadku poziomego
utozenia bruséw podczas transportu nalezy zapewni¢ podparcie w co najmniej w dwdch punktach, a podczas
utozenia pionowego, dopuszcza sie jeden punkt zaczepienia.

Zaleca sie przestrzeganie specjalnych wskazan, dotyczacych przenoszenia i sktadowania okreslonych przez
producenta grodzic. Zalecane jest sktadowanie bruséow w sposéb umozliwiajgcy ich tatwe podnoszenie
w kolejnosci ich wykorzystania.

Grodzice réznych typdw i roznych gatunkow stali nalezy sktadowac oddzielnie i prawidtowo oznakowac.

Sktadowanie i przenoszenie grodzic o profilach ptaskich nalezy przeprowadzac z najwieksza ostroznoscig w celu
unikniecia odksztatcen bruséw.

Gdy sktadowane s3 grodzice stalowe wstepnie powlekane, nalezy stosowaé przektadki miedzy kazdg grodzicg w
stosie.

W celu unikniecia ugie¢ grodzic, ktore mogg powodowacd trwate odksztatcenia, nalezy przy przyjmowaniu liczby
i miejsc podpar¢ grodzic w stosie wzig¢ pod uwage dtugosc i sztywnos¢ pojedynczego brusa.

Zaleca sie uzywanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzic specjalnego oprzyrzgdowania jak szakle,
przyspawane haki i podobne, aby unikng¢ zniszczenia grodzic, a w szczegdlnosci zamkdéw. Ochrona zamkdw nie
jest wymagana, jezeli do przenoszenia grodzic wykorzystuje sie niemetalowe zawiesia ptaskie. W przypadku
stosowania do przemieszczenia grodzic szakli zdalnie sterowanych, ich niezawodne dziatanie nalezy sprawdzi¢
przed uzyciem. Oprzyrzagdowanie wykorzystujgce przyczepnos¢ cierng moze ulec zwolnieniu w sposéb
nieoczekiwany, dlatego tez nie nalezy go stosowac do przemieszczania brusow jezeli nie sg zapewnione
dodatkowe $rodki bezpieczenstwa.

Szczeg6towe wymagania dotyczgce sktadowania oraz przenoszenia grodzic podane sg w Zatgczniku A do PN-EN
12063.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne powinny byé wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
badania okreslonymi w normie PN-B-06050.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Inzynierowi do akceptacji
nastepujgce opracowania:

- Projekt technologii i organizacji robét,
- Program zapewnienia jakosci (uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty)
- Projekt zabezpieczenia skarp wykopodw,

- Projekt odwodnienia wykopdw na czas prowadzenia robét.
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5.2. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
- roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopdw,

- zabezpieczenie wykopdw,

- odwodnienie wykopdw,

- roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy:

- ustali¢ materiaty i sprzet niezbedne do wykonania robét,
- okresli¢ kolejnosé, sposdb i termin wykonania robét.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca jest zobowigzany do poréwnania faktycznego poziomu terenu z
rzednymi przyjetymi w dokumentacji projektowej. Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji powinny by¢
odnotowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru/Inzyniera. Bedzie to podstawg do
whiesienia poprawek do ilosci robot w Ksiedze Obmiaru.

5.4. Wykonanie wykopdw
5.4.1. Dokumentacja projektowa przygotowana przez Wykonawce

5.4.1.1. Projekt organizacji i harmonogram robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.

5.4.1.2. Projekt zabezpieczenia $cian wykopow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/Inzynierowi do akceptacji projekt roboczy zabezpieczenia $cian
wykopow, w tym projekt roboczy wbicia i zakotwienia Scianek szczelnych (jesli Wykonawca przewiduje ich
zastosowanie) lub projekt zabezpieczenia przez rozparcie, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty. W projekcie tym winny by¢ zawarte rysunki robocze zabezpieczeh wykopdw w oparciu o
odpowiednie obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe i okreslona gtebokosé whbicia Scianki (w przypadku jej
zastosowania).

Projekt wykonania Scianki szczelnej powinien okresla¢:

- sposab i jakos¢ spawania;

- metode zaryglowania zamkow;

- metode ciecia elementéw stalowych;

- metode wspomagania zagtebiania brusow i gtebokos¢ do ktérej moze byé zastosowana;

- sposOéb wykonania rozpar¢ lub zakotwien scianki, wstepne sprezenie rozpér lub zakotwien w celu
zmniejszenia przemieszczen gruntu za Scianka szczelng (tam, gdzie wystepuja);

- ograniczenia czasowe podczas krytycznych etapéw wykonawstwa;
- metody i poziomy obnizania zwierciadta wody gruntowej;
- sposOb zabezpieczania szczelnosci stalowych $cianek szczelnych;

- wptyw wyrywania bruséw na wytworzenie potgczen hydraulicznych miedzy warstwami gruntéw
majgcych rézne poziomy wodonosne.

Jezeli w sasiedztwie placu budowy znajdujg sie obiekty, ktére mogg znajdowac sie w strefie oddziatywania na
nie wibracji i hatasu wywotywanych przez sprzet budowlany w trakcie pograzania grodzic to projekt
technologiczny powinien zawiera¢ nastepujgce informacje:

21



Rozbudowa drogi powiatowej nr 1908E na odc. od drogi
wojewddzkiej 483 do miejscowosci Magdalendw.
M-11.01.01 — Wykop w gruncie nieskalistym

- zasieg stref oddziatywania sprzetu do pograzania grodzic;

- wptyw pograzania i wyrywania bruséw na sasiednie budynki, instalacje i urzadzenia, na osiadanie
powierzchni gruntu

- zalecenia co do prowadzenia pomiaru drgan na tych obiektach i rozmieszczeniu punktéw
pomiarowych oraz co do maksymalnych dopuszczalnych wartosci przyspieszen mierzonych na obiektach.

- sposéb zabezpieczenia budowli przed uszkodzeniami spowodowanymi drganiami wywotanymi
whbijaniem Scinek szczelnych

5.4.1.3. Projekt roboczy odwodnienia

Jezeli w trakcie robdt okaze sie konieczne wykonanie odwodnienia wykopu, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru/Inzynierowi do akceptacji projekt roboczy odwodnienia wykopow, w ktérym zostanie
opracowany system odwodnienia.

System odwodnienia musi spetniaé nastepujgce warunki:

- musi zapewnié¢ natychmiastowe usuwanie z miejsca robot wody opadowej badZz wody przedostajgcej
sie do wykopu z innego zrddta,

- musi zapewniaé obnizenie zwierciadta wody w wykopie i utrzymanie go na poziomie wystarczajgcym
do wykonania robét,

- zaprojektowane odwodnienie nie moze powodowac niekorzystnego nawodnienia gruntéw w innych
miejscach wykonywanych robét ziemnych ani powodowac szkdd na terenach sgsiednich.

5.4.2. Wymagania dla wykonania wykopéw

5.4.2.1 Urzadzenia i materialy nieprzewidziane w dokumentacji projektowej

a) W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania robdt ziemnych, na wykopaliska archeologiczne,
roboty powinny by¢ wstrzymane do czasu podjecia przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
odpowiednich decyzji.

b) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia fundamentu, na
grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w dokumentacji projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawke,
roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomi¢ Inspektora nadzoru/Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich
zabezpieczen.

c) Jezeli na terenie robdt ziemnych napotyka sie na materiaty niebezpieczne Wykonawca powinien
natychmiast powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru/Inzyniera. Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie $rodki w
celu bezpiecznego przekazania i sktadowania takich materiatéw po konsultacji z odpowiednimi stuzbami.

d) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt ziemnych ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu
na mozliwos$¢ wystapienia podziemnych urzgdzen infrastruktury technicznej nie zinwentaryzowanych w
dokumentacji projektowej. Jezeli na terenie robdt ziemnych zostanie stwierdzone wystepowanie urzadzen
podziemnych nie przewidzianych w dokumentacji projektowej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne,
gazowe, elektryczne), wowczas roboty nalezy przerwad, powiadomié Inspektora nadzoru/Inzyniera, a dalsze
prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor nad tymi
urzadzeniami.

5.4.2.2. Wykonywanie robét ziemnych w warunkach obnizonych temperatur

W przypadku koniecznosci wykonywania robdt ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te nalezy
wykonywaé w sposdb okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. ,, Wytyczne wykonywania
robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Przez pojecie "obnizonej temperatury"
nalezy rozumiec¢ temperature otoczenia nizszg niz +52C.

W przypadku koniecznos$ci wykonywania robét ziemnych w czasie mrozow lub pozostawienia wykopdéw na czas
zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczyé podtoze gruntowe przed
zamarznieciem lub usungac¢ przemarznietg warstwe gruntu przed wznowieniem robaot.
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5.4.2.3. Kontrola warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robét

W trakcie robét Wykonawca jest zobowigzany do ciagtej kontroli warunkéw gruntowo-wodnych i
poréwnywania ich z dokumentacjg projektowa. Przyjete w dokumentacji warunki gruntowo-wodne muszg by¢
potwierdzone na miejscu budowy przez uprawnionego geologa. Niezgodnos¢ wtasciwosci gruntu
wydobywanego z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej powinna by¢ odnotowana w Dzienniku
Budowy.

W trakcie funkcjonowania odwodnienia nalezy za pomocg wtasciwych metod analizowaé wyniki pomiarow
kontrolnych, umozliwiajagcych ocene wptywu odwodnienia na warunki geotechniczne, zachowanie sie
odwadnianego obiektu i jego otoczenia. W tym celu konieczny jest monitoring poziomu ZWG, ci$nienia wody w
porach gruntu i w razie potrzeby takze przemieszczen gruntu.

W przypadku niezgodnosci warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacja projektowag Inspektor
nadzoru/Inzynier w uzgodnieniu z projektantem zdecyduja o dalszym postepowaniu.

W przypadku wymiany gruntu nalezy sprawdzi¢ czy usunieto ten grunt z catej powierzchni wykopu oraz czy
grunty zalegajgce pod warstwa nienosng sg zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.4.2.4. Odwodnienie wykopu i zabezpieczenie dna i skarp wykopu przed wodg opadowa
Sposob odwodnienia wykopdw nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

Wykonawca musi zapewni¢ stabilne w czasie obnizenie ZWG lub ci$nienia porowego i utrzymanie go na
poziomie okreslonym w projekcie roboczym odwodnienia. Skutkiem obnizenia ZWG nie moze by¢ naruszenie
statecznosci skarp wykopow. Nie moze tez nastgpi¢ nadmierne podnoszenie sie dna wykopu lub jego przebicie
na skutek nadwyzki cisnienia wody.

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wdéd opadowych z terenu przylegajgcego do
wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umocnione sptywy (betonowe, z bruku), w miejscach z
goéry do tego przeznaczonych. W razie potrzeby dolne czesci skarp, narazone na niszczace dziatanie wody
mozna wzmacniaé ptytami betonowymi prefabrykowanymi lub wykona¢ z betonu uktadanego bezposrednio na
zboczach skarp.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowe] bezposrednio z dotéw fundamentowych w gruntach
sypkich drobnoziarnistych.

Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki betonowej przez pompowanie wody bezposrednio z
wykopu podczas betonowania.

5.4.2.5. Warunki ogélne wykonania wykopow

a) Metoda wykonania wykopoéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robdt, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

b) Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna
byto przystgpi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowaé wykopy przez
ich zasypanie.

c) Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone przed niszczgcym dziataniem wod opadowych zgodnie z
projektem roboczym odwodnienia.

d) Wykopy o gtebokosci powyzej 4,0 m nalezy wykonywac¢ stopniami (pietrami) z tym, ze z kazdego
stopnia powinien by¢ urzadzony wjazd dla srodkéw transportowych oraz przewidziane odprowadzenie wody
uniemozliwiajace jej sptywanie na stopnie potozone nizej. Przy recznym odspajaniu gruntu zaleca sie wykonanie
stopni o wysokosci nie wiekszej niz 1,5 m.

e) Zapewnienie bezpieczenstwa konstrukcji znajdujgcych sie na, przylegtym do robét ziemnych, terenie
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

f) Zaleca sie wykonywanie wykopdéw szerokoprzestrzennych recznie do gtebokosci nie wiekszej niz 2,0 m
a koparkg do 4,0 m. Minimalne bezpieczne nachylenie skarp wykopdéw o gtebokosci do 4,0 m wynosi:

- w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym 1:1,5
- w mieszanina frakcji piaskowej z itowa i pytowg o Ip £10% oraz w rumoszach zwietrzelinowych
zawierajacych powyzej 2% frakcji itowej 1 :1,25
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- w ifach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowgq i pytowa, zawierajgcych powyzej 10% frakcji
itowej w stanie co najmniej twardoplasycznym 1:0,5
- nachylenie skarp wykopu o gtebokosci wiekszej niz 4,0 m nalezy przyjmowac na podstawie
obliczen statecznosci skarpy

na pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu, na szerokosci rownej trzykrotnej
gfe;bokosu wykopu spadek powinien by¢ taki, aby umozliwiat odptyw wody od krawedzi wykopu

g) Nalezy zwracaé uwage, aby nie naruszy¢ warstw gruntu ponizej projektowanego poziomu. W tym celu
wykopy nalezy wykonywaé¢ do gtebokosci mniejszej niz projektowana co najmniej o 20 cm, a w wykopach
wykonywanych mechanicznie o 30 do 60 cm (w zaleznosci od rodzaju gruntu). Pozostawiona warstwa powinna
by¢ usunieta recznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw lub innych robét. W przypadku
przegtebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w dokumentacji projektowej, dopuszcza sie
wyréwnanie poziomu posadowienia przez pogrubienie korka betonowego na koszt Wykonawcy.

5.4.3. Wykonanie wykopow w gruntach spoistych

Struktura gruntéw spoistych moze byé tatwo naruszona przy wykonywaniu robot ziemnych za pomoca koparek
mechanicznych, powodujgcych wstrzasy przy poruszaniu sie po dnie wykopu. Z tych wzgledéw przy gruntach
spoistych nalezy stosowac koparki mechaniczne z wysiegnikiem, poruszajgce sie poza obrebem wykopu.

Przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych konieczne jest przestrzeganie nastepujgcych zasad:

- wykopy nalezy chronié¢ przed doptywem wody opadowej. Nie mozna pozwala¢ na gromadzenie sie
wody w wykopie. Dlatego nalezy odpompowywac lub odprowadza¢ wode grawitacyjnie, rowniez w czasie
przerw w robotach i zwiekszaé nasilenie pompowania w okresie deszczow.

- w przypadku wykonywania robot ziemnych za pomocg maszyn poruszajacych sie wewnatrz wykopu
nalezy pozostawic nienaruszong warstwe gruntu 40 do 50 cm ponad projektowanym poziomem dna i warstwe
te usungac recznie lub za pomocg maszyn poruszajgcych sie poza granicami wykopu.

- W gruntach spoistych niezaleznie od sposobu wykonywania robét ziemnych zaleca sie pozostawic
nienaruszong warstwe grubosci 40 do 50 cm i usung¢ jg mozliwie na krotko przed przystgpieniem do
wykonywania fundamentu.

- Bezposrednio po usunieciu ostatniej warstwy gruntu nalezy utozy¢ beton wyréwnawczy w celu
zabezpieczenia podtoza przed namakaniem wodg.

5.4.4. Wymiary wykopow fundamentowych

Wymiary wykopow fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiarow fundamentéw budowli w
planie, sposobu wykonywania wykopdw, rodzaju gruntu, oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy
wykopdw, poziomu wody gruntowej. W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezposredniego
pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczajgcej oraz swobodng przestrzen na prace ludzi.

5.5. Zabezpieczenie Scian wykopow

5.5.1. Warunki ogdlne

Zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wtasciwosci fizycznych gruntéw wystepujgcych w danej
skarpie oraz do warunkéw miejscowych, jakie mogg wystgpi¢ w miejscu znajdowania sie skarpy.

Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowad lub umacniaé, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu, przy czym nalezy
uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszy¢ statecznos$¢ gruntu. Statecznosc
powinna by¢ zachowana przez caty okres planowanych robot.

Zabezpieczenie Scian wykopu nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa i projektem roboczym
zabezpieczenia Scian wykopow.

5.5.1.1. Zabezpieczenie wykopu sciankami szczelnymi

Etapowanie robdt
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Poszczegdlne etapy realizacji robdt powinny zostac¢ ustalone przez Wykonawce w harmonogramie robdét na
podstawie informacji zawartych w dokumentacji projektowej. Przed przystgpieniem do realizacji robdt
jednoznacznie powinny zosta¢ zdefiniowane kryteria przejscia z jednego etapu do nastepnego.

Dla kazdego etapu realizacji robdt wazne sg nastepujgce dane dotyczace:
- poziomow zasypow i wykopdw;

- poziomdw i zmiennos$ci pozioméw wody gruntowej i woéd swobodnych w przypadku prowadzenia
odwodnienia;

- charakterystyk materiatu zasypowego i jego jakosci po obu stronach Scianki szczelnej;
- przemieszczen scianki szczelnej na koricu poszczegdlnych etapdw;
- ograniczen dotyczacych obcigzen naziomu za wykonywang $cianka.

Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy tak przygotowaé, aby prace mozna byto wykonywa¢ w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo i zatozong wydajnos¢ prowadzonych robot.

Przygotowanie terenu budowy obejmuje:
- wytyczenie w sposob trwaty osi Scianki w terenie;

- wykonanie ewentualnych wykopédw wstepnych lub/i ewentualnych platform roboczych
i startowych;

— ewentualne spawanie, ciecie grodzic zgodnie z PN-EN 12063.

Zaleca sie, aby przed przystgpieniem do pograzania grodzic wykonac niezbedne urzgdzenia pomocnicze:
kleszcze drewniane lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze drewniane sg rozparte wktadkami drewnianymi
i Sciggniete Srubami. Zabiegi te wykonuje sie w celu utrzymania nalezytego kierunku zgodnego z liniami
wytyczonej osi Scianki. Podczas pograzania grodzic w grunt zwirowaty zaleca sie doczepia¢ od dotu sworznie
ochronne, ktore zabezpieczajg przed wttaczaniem kamykow
i zatykaniem zamka.

Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych

Wykonawca na terenie prowadzenia robdét odpowiada za ochrone wszystkich instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentacji projektowej dostarczonej mu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni ich wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca sie, aby Wykonawca uzyskat od
odpowiednich wtadz potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robdét na niezinwentaryzowane urzgdzenie podziemne, nalezy
niezwtocznie przerwa¢ roboty, zabezpieczyé urzadzenie, wezwaé Kierownika Budowy, Inspektora
nadzoru/Inzyniera oraz wtasciciela urzadzenia w celu ustalenia dalszego trybu postepowania.

Pograzanie grodzic

a) Metody pograzania

Metode zagtebiania grodzic, sprzet i metode wspomagania zagtebiania Wykonawca powinien dobra¢ na
podstawie doswiadczen uzyskanych w poréwnywalnych warunkach. Jezeli nie istnieja poréwnywalne
doswiadczenia lub sg one niewystarczajace, zaleca sie przeprowadzenie prébnego pograzania grodzic. Dane
uzyskane z przeprowadzonych prébnych pograzen grodzic mogg by¢ wykorzystane do zwiekszenia efektywnosci
zagtebiania grodzic oraz potwierdzenia poprawnosci wyboru profilu grodzicy. Zaleca sie, aby gtebokosé¢ w
metrach, na ktérg pograza sie grodzice w normalnych warunkach gruntowych, nie przekraczata wartosci Wx
[cm3] na metr biezacy Scianki podzielonej przez 100 — zalecenie technologiczne. Probne pogrgzania mogg takze
wskazaé na koniecznos$¢ wspomagania zagtebiania.

W metodzie ustawienie i pogrgzenie pojedyncza lub podwdjna grodzica jest pogrgzana na petng gtebokosc
przed ustawieniem kolejnej grodzicy. Ta metoda ma te zalete, ze gtowica brusa podnoszona jest ponad
powierzchnie gruntu na wysokos¢ réwng dtugosci grodzicy. Ponadto grodzice mozna recznie tatwo wprowadzic
w zamek grodzicy juz zagtebione;.
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W przypadku gruntow zageszczonych, zwartych gruntdow spoistych i gruntéw, w ktérych istniejg przeszkody,
stosowanie metody ustawienie i pograzenie moze prowadzi¢ przy swobodnym prowadzeniu do trudnosci
zwigzanych z rozejsciem sie zamkdw oraz czasami do znacznych odchyler od wymaganego potozenia.

Metody pograzania panelowego i naprzemiennego pograzania panelowego pozwalajg na lepszg kontrole
potozenia grodzic wzdtuz Scianki szczelnej, gdyz grodzice prowadzg sie nawzajem w zamkach. Réwnoczesnie
minimalizowane jest niebezpieczenstwo rozejscia sie zamkow.

W metodzie panelowej najpierw ustawia sie w dwupoziomowej ramie prowadzacej panel potgczonych ze sobg
w zamkach grodzic, a nastepnie pogrgza grodzice w tak przygotowanym panelu jedna po drugiej, az do
osiggniecia poziomu goérnej ramy prowadzgcej. W nastepnym etapie ustawia sie drugi panel wykorzystujac jako
jedno z podpar¢ ramy prowadzacej ostatnig grodzice pierwszego panelu. Po pograzeniu drugiego panelu
powtarza sie ponownie wszystkie operacje wymienione powyzej przy ustawieniu trzeciego panelu. W
momencie, w ktorym jedna ze stron ramy prowadzacej jest juz zamocowana do ostatniej grodzicy drugiego
panelu mozna pograzy¢ na projektowang gtebokos¢ grodzice panelu pierwszego. Wymienione operacje nalezy
powtarzac przy pograzaniu kolejnych paneli.

W przypadku gdy w trakcie pograzania natrafia sie na trudne warunki gruntowe mozna zastosowac tzw.
naprzemienne pograzanie panelowe. W tym wariancie grodzice ustawione w panelu pograza naprzemiennie.

W jeden z wariantéw naprzemiennego pogrgzania panelowego zaktada wzmocnienie podstawy co drugiej
grodzicy. W tym wariancie najpierw na pewng gtebokos¢ pograzane sg grodzice ze wzmocnionymi podstawami,
a w nastepnym etapie pograza sie grodzice bez wzmocnionych podstaw na taka samg gtebokos¢. Panelowe
pograzanie naprzemienne z grodzicami o wzmocnionych podstawach moze by¢ wykorzystywane przy
pograzaniu grodzic w gruntach bardzo zageszczonych piaskach i zwirach oraz przy pograzaniu podstaw grodzic
w skatach miekkich.

Wadg metod panelowych jest to, ze wzajemne potgczenie zamkow grodzic wymaga podniesienia grodzicy na
wysokos¢ réwng jej podwdjnej dtugosci. Powoduje to takze konieczno$é zapewnienia pracownikom dostepu do
zamkoéw faczonych grodzic, tak aby je ze sobg pofaczyé. Zalecanym rozwigzanie jest stosowanie w takich
wypadkach specjalnego przyrzadu - nanizacza. Nanizacz jest montowany do zamka znajdujgcego sie od strony
panelu przy podstawie grodzicy. Umozliwia on potgczenie ze sobg grodzic w zamkach (nanizanie) bez udziatu
cztowieka. Urzagdzeniem tym steruje sie z powierzchni terenu.

Nanizacz moze by¢ takie wykorzystywany przy pograzaniu Scianki z grodzic, ktéra docelowo ma wystawac
ponad poziom terenu, na takg wysokos$¢, ze recznie nie mozna potgczy¢ zamkow grodzic ze soba.

Gdy w trakcie pograzania grodzic dowolng z wymienionych powyzej metod elementy napotkajg na przeszkody
to mozna kontynuowac pograzanie pozostatych grodzic bez obawy zaktécenia procesu pograzania. Nalezy
jednak zawsze szukaé przyczyn trudnosci w trakcie pograzania. W wypadku natrafienia na trudne warunki
gruntowe i gdy wystgpig trudnosci z pograzeniem niektérych grodzic na zadang gtebokosé, to te wystajgce
grodzice mogg by¢ pograzone pdiniej przy uzyciu mocniejszych urzadzen. Jezeli natomiast trudnos$¢ w
pograzeniu wystajgcej grodzicy jest wynikiem odchylania sie sgsiadujgcych grodzic w osi $cianki w przeciwnych
kierunkach to nalezy rozwazyé wyrwanie tej
i sgsiadujgcych grodzic i ponowne ich pograzenie ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na ich pionowos¢.

Nalezy dobra¢ taka metode pogrgzania, ktéra nie spowoduje uszkodzenia sgsiadujgcych
z placem budowy budynkéw, konstrukgji i instalacji podziemnych.

b) Wykonanie robot

Grodzice mozna instalowac w gruncie parami lub pojedynczo. Grodzice instalowane parami tgczy sie na terenie
budowy przed instalacjg - zwykle w pewnej odlegtosci od miejsca pograzania w gruncie. Jesli grodzice nie byty
dostarczone jako sparowane z zacisnietymi zamkami przed wbiciem zamek tgczacy dwa elementy nalezy
zacisng¢ lub zespawac, aby uniemozliwié ich roztagczenie w czasie wbijania. Nowo wyprodukowane grodzice
moga by¢ dostarczone przez producenta jako sparowane z zaci$nietymi zamkami. Grodzice sparowane przez
producenta charakteryzuja sie mniejszg zdolnoscig do obrotu w zamkach, co jest szczegdlnie istotne dla $cianek
o skomplikowanej geometrii w planie. Zaleca sie czes¢ grodzic (zwykle do 10%) dostarcza¢ na budowe jako
pojedyncze i faczy¢ w miare potrzeb w pary na placu budowy. Sparowane grodzice przywozone sg pod kafar
i podnoszone jako catos¢.
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Scianka stalowa mozna przebié sie przez ktody drewniane w gruncie, przez zwiry i pospétki, a nawet przez
gruzowiska i stabe betony. Jezeli spodziewamy sie napotkania przeszkdd w trakcie pograzania zaleca sie
wzmocni¢ podstawe pala.

W przypadku gdy osie Scianki w rzucie pionowym sie przecinajg pograzanie grodzic rozpoczyna sie od
naroznika. Narozne grodzice zespawane ze sobg, pograza sie bardzo starannie na takg gtebokosé¢, aby byty
nalezycie umocowane w gruncie. Nastepnie tuz przed nimi na ziemi zaleca sie utozy¢ ramy prowadzace
drewniane dtugosci 3-5 m w takim rozstawie, aby pomiedzy nimi mozna byto wstawi¢ grodzice. Pare lub
pojedynczg grodzice nanizuje sie na zamek grodzicy naroznej i pograza w grunt na gtebokos¢ 2-4m. Kolejno
pograza sie nastepne pary lub pojedyncze grodzice na odcinku objetym ramami prowadzacymi. Jezeli grodzice
podczas pograzania wykazujg nieregularne odchylenie od osi scianki, wskazane jest zatozy¢ gérne kleszcze,
ktére beda sie opuszczadé razem z grodzicami.

Jezeli $cianka z grodzic typu U nie jest przewidziana do pdziniejszego wyciggniecia oraz nie jest zwiefczona
oczepem zelbetowym, po zainstalowaniu grodzic na projektowang gitebokos¢ wskazane jest zespawanie
zamkdéw na gérnym odcinku na dtugosci 50-80cm, w celu polepszenia wspotpracy grodzic przy zginaniu.

Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pograzania w grunt na przeszkody w formie duzych gtazéw
mogg ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogg miec¢ rézne formy, np.:

- rozerwanie blachy $cianki miedzy zamkami;
- zgniecenie dolnego kornca scianki.

Mozna zmniejszyé prawdopodobienstwo ich wystgpienia przez wzmocnienie podstawy pala. Uszkodzenie te
dadzg sie tatwo wyczué podczas pogrgzania. Oznaka tego jest dalsze powolne zagtebianie sie grodzicy oraz to ze
podczas uderzen mfot odskakuje.

Tarcie w zamkach grodzic w trakcie ich pogrgzania

W trakcie pograzania grodzic wystepuje pomiedzy grodzicg pograzang, a juz pogragzong w gruncie tarcie w
zamkach. Jezeli sity tarcia w zamkach sg bardzo duze to w trakcie pogrgzania moze uwidoczni¢ sie jedno lub
wiecej wymienionych ponizej zjawisk.

. Pochylanie sie grodzic w osi $cianki.

Tarcie w zamku powoduje mimosrodowe dziatanie sity na grodzice. Problem ten mozna rozwigza¢ w jeden z
ponizszych sposobow:

- przemieszczenie osi uderzenia mfota lub wibromtota,

- zmniejszenie tarcia w prowadzgcym zamku (zmniejszenie to moze by¢ osiggniete réznymi Srodkami
smarujgcymi; mozna tez podjgc¢ zabiegi utrudniajgce dostanie sie gruntu do zamkdw),

- pograzanie grodzic z prowadzeniem,
- pograzanie grodzic w jedno- lub dwupoziomowej sztywnej ramie prowadzacej,
- przytozenie sity przyciaggajacej lub odpychajace;j.

Jezeli powyisze zabiegi nie przynosza zgdanego efektu to dopuszcza sie  wykonanie
i pograzenie specjalnego klinowego pala niwelujacego pochylenie. Pal taki mozna przygotowac¢ z dwdch
odpowiednio przycietych grodzic potgczonych ze sobg spoing ciggty lub z blachy przyspawanej spoing ciaggtg do
grodzicy.

W celu zminimalizowania podtuznych odchylern nie zaleca sie stosowac takich metod jak: ukosowanie,
czesSciowe wycinanie podstaw stalowych grodzic lub dospawywanie do ich podstaw po stronie wolnego zamka
stalowych elementdw majgcych za zadanie zréwnowazenie oporéw powstajgcych w zamku, poniewaz takie
dziatania zwieksza to ryzyko rozejscia sie zamkow.

° Wcigganie w grunt poprzednio pograzonej grodzicy.

W trakcie pograzania grodzic, w zamkach moze wystepowaé tak duze tarcie, ze wraz
z pogrgzanymi grodzicami wciggane sg w gtgb gruntu poprzednio wbite elementy. Przeciwdziata¢ temu mozna
przez:
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- zmniejszenie tarcia w prowadzacym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i zachowanie pionowosci
pograzanych grodzic,

- spawanie ze sobg zamkow juz pograzonych grodzic,

- zastosowanie specjalnych przenosnych szczek zamocowanych na gtowicach juz pograzonych grodzic,
ktorych zadaniem jest niedopuszczenie do wciggania w grunt grodzic juz pograzonych.

. Rozgrzewanie sie zamkdéw grodzic do bardzo wysokich temperatur.

W skutek duzego tarcia w zamkach moze dojs¢ do rozgrzania ich do temperatury, w ktorej stal staje sie
plastyczna, co moze doprowadzi¢ do wysprzegniecia sie zamkow. Przeciwdziata¢ temu mozna przez:

- zmniejszenie tarcia w prowadzacym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i zachowanie pionowosci
pograzanych grodzic,

- pograzanie grodzic etapami, tak aby miaty one czas na oddanie ciepfta.

Ramy prowadzace

W przypadku wykonywania muréw oporowych ze $cianki szczelnej z grodzic wymagana jest duza doktadnos¢
pograzania. Aby j3 uzyskac zaleca sie, aby przed przystgpieniem do pograzania grodzic wykona¢ urzadzenia
pomocnicze: ramy prowadzgce jednopoziomowe lub dwupoziomowe drewniane lub z belek stalowych.
Drewniane ramy prowadzgace sg rozparte wktadkami drewnianymi i Sciggniete Srubami.

Ramy prowadzgce jednopoziomowe wykonuje sie w celu utrzymania nalezytego kierunku zgodnego z liniami
wytyczonej osi Scianki. Natomiast ramy prowadzace dwupoziomowe utatwiajg utrzymanie odpowiedniej
pionowosci pograzanych grodzic.

Z zastosowania ram prowadzgcych mozna zrezygnowac jezeli sprzet do pograzania grodzic wyposazony jest
w maszt prowadzacy, ktéry umozliwia ciggte korygowanie pionowosci w trakcie pograzania.

Whptyw technologii pograzania na otoczenie

Drgania od uderzen mtotow i wibratoréw sg najczesciej znaczne i mogq rozchodzi¢ sie na stosunkowo duze
odlegtosci. Drgania z osrodka gruntowego sg przekazywane réwniez na sgsiadujgce z placem budowy obiekty.
Drania te mogg powodowac¢ uszkodzenia obiektéw podatnych. Nalezy zachowac specjalng ostroznosé, jezeli
takie budynki posadowione s3 na luznych piaskach, zwtaszcza jezeli s3 one nawodnione: piaski te sg bowiem
narazone na nagte osiadania wywotane drganiami w gruncie.

Pograzanie z uzyciem wibromtotdw powoduje zwykle w otaczajagcym podtozu gruntowym wieksze drgania niz
wystepujgce przy wbijaniu. Zastosowanie bezrezonansowych wibromtotéw o duzej czestotliwosci drgan,
W sposoOb znaczacy moze zredukowac niekorzystny wptyw dran na otaczajgce podtoze i budynki.

Tam gdzie hatas lub drgania podlegajg ograniczeniu, rozwigzaniem moze stac sie metoda statycznego wciskania
grodzic.

Zastosowanie w trakcie pograzania grodzic zabiegu podptukiwania zmniejsza mierzone przyspieszenia. Sytuacja
ta dotyczy w gtdwnej mierze gruntdw spoistych.

Ostatecznie wybrana technologia pograzania $cianki szczelnej podlega akceptacji Inspektora nadzoru/Inzyniera.

Metody wspomagajgce

W przypadku wystepowania trudnosci w procesie pogrgzania grodzic mogg by¢ stosowane nastepujgce metody
wspomagania:

a) podptukiwanie niskocisnieniowe z matg objetoscig wody:

= ci$nienie: 1,5—2.0 MPa

] wydajnosé: 2.0 —4.0 l/s na rure

] $rednica rur: okoto 25 mm

= liczba rur: zaleca sie nie rzadziej niz w zatamaniach grodzic.
b) podptukiwanie wysokocisnieniowe:

] cisnienie: 25.0 — 50.0 MPa (na wylocie pompy)

] wydajnos$¢: 1.0 — 2.0 I/s na rure

. $rednica rur: okoto 25 mm

= $rednica dyszy: 1.5 -3.0 mm
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c) wstepne wiercenie, z uzyciem lub bez uzycia mieszanki cementowo-bentonitowe;j;

Dopuszcza sie stosowanie rur stalowych lub rur wykonanych z PCV.

Podptukiwanie niskocisnieniowe z matg iloscia wody stosowane jest gtdwnie w zageszczonych gruntach
niespoistych. W potaczeniu z wibrowaniem, pozwala grodzicom przechodzi¢ przez bardzo zageszczone grunty.
Podptukiwanie niskocisnieniowe z matg ilosciag wody powoduje zwykle bardzo nieznaczne zmiany parametrow
gruntéw, nie wptywa znaczaco na wzrost osiadan, chociaz nalezy zachowal szczegdélng ostroznosc
w przypadkach gdy grodzice majg przenosié¢ obcigzenia pionowe. Metoda daje dobre efekty szczegdlnie przy
pograzaniu wibromtotami o wysokiej czestotliwosci drgan. Podptukiwanie niskocisnieniowe jest tez czasem
stosowane do wstepnego przygotowania gruntu przed pograzaniem grodzic.

Podptukiwanie wysokocisnieniowe moze by¢ bardzo skuteczne w bardzo zageszczonych warstwach gruntu.
Podczas podptukiwania wysokocisnieniowego ograniczona objetos¢ ptuczki, zostaje wprowadzona do gruntu
poprzez dysze zamocowane do grodzicy w nieznacznej odlegtosci ponad jej podstawg. Warunki gruntowe
ulegaja nieznacznemu pogorszeniu tylko w ograniczconym obszarze wokét grodzicy. Warunki gruntowe
w odniesieniu do nosnosci nie ulegaja znacznym zmianom.

Wstepne wiercenie wykonuje sie czasami przed pograzaniem grodzic w celu lokalnego rozluznieniu gruntu.
Zwykle uzywane sg wiertta slimakowe. Wstepne wiercenie wykonywane moze by¢ wzdtuz catej linii pograzania
(bardzo ciezkie warunki gruntowe) lub tylko w miejscu zamkéw wolnych. Czesto w przypadku pograzania
grodzic sparowanych rozwierca sie grunt w miejscach potgczenia zamkow grodzicy podwajne;j.

Nie nalezy podptukiwaé grodzic pogragzanych we wczesniej rozwiercony grunt gdyz potgczenie tych zabiegdéw
znacznie pogarsza parametry gruntowe w otoczeniu grodzicy.

Zakotwienie Scian z grodzic

Zakotwienie $cian z grodzic i jego ewentualne sprezenie powinno byé wykonane zgodnie
z projektem technologicznym Wykonawcy.

Wyrywanie grodzic

W trakcie planowania wyrywania grodzic nalezy uwzglednic:
- pionowe i poziome odksztatcenia otaczajacego gruntu;
- mozliwos¢ potaczenia rdznych poziomdéw wodonosnych w gruncie.

W przypadkach uzasadnionych dopuszcza sie mozliwos¢ rezygnacji z wyrywania grodzic przewidzianych do
usuniecia po uzgodnieniu tego z Projektantem.

W trakcie wyrywania grodzic szczegdlnie grunty spoiste mogg przywieraé¢ do powierzchni bruséw, tworzac w
ten sposdb puste przestrzenie w gruncie.

W trakcie wyrywania bruséw nalezy wzig¢ pod uwage:
- pionowe i poziome odksztatcenia otaczajgcego gruntu
- mozliwos¢ potaczenia réznych poziomdéw wodonosnych w gruncie.

Tam, gdzie brusy znajdujg sie w poblizu konstrukcji podatnych na uszkodzenie, zaktadéw chemicznych,
podatnych na uszkodzenie instalacji miedzy konstrukcjami i w konstrukcjach, podziemnych linii kolejowych itd.,
wyrywanie bruséw nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia.

Zwiekszenie szczelnosci Scianek szczelnych

W przypadku $cianek szczelnych pozostawionych w gruncie nalezy zastosowac jedng z metod zmniejszenia
wodoprzepuszczalnosci Scianek szczelnych.

Szczelno$¢ zamkdw mozna powiekszy¢ przez wprowadzenie specjalnych ptyndw lub mas wypetniajacych do
wnetrza zamkéw. Srodek uszczelniajgcy powinien byé dostarczony lub rekomendowany przez producenta
grodzic. Mozna stosowac inng metode zwiekszenia wodoszczelnosci grodzic wymieniong w Zataczniku E do PN-
EN 12063].

Inne roboty

Inne roboty takie jak:
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- montaz kleszczy, zakotwien, rozpér i podpar¢;
- montaz zakotwien Scianek;

powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem technologicznym wbicia $cianek dostarczonym przez
Wykonawce.

5.5.1.2. Zabezpieczenie scian wykopow przez rozparcie

Jezeli Wykonawca zdecyduje o wykonaniu umocnienia scian wykopu przez rozparcie, to nalezy wykona¢ wg
nastepujgcych zasad:

- gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac ponad teren na wysokos¢ 10+15 cm,
- rozpory muszg mie¢ trwate zabezpieczenia przed opadnieciem w dot,

- krawedzie wykopu nalezy zabezpieczy¢ szczelnie balami lub ptytami zelbetowymi w przypadku
przewidywanego ruchu pojazdéw przy wykopie,

- w wykopie rozpartym o gtebokosci wiekszej od 1 m nalezy wykonaé¢ dogodne wyjscie awaryjne
w odlegtosciach nie wiekszych niz 30 m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwtocznie po
wystapieniu niekorzystnych czynnikéw takich jak duze opady atmosferyczne, mréz a zauwazone usterki usuwac
przed przystgpieniem do robét w wykopie.

Rozbidrka zabezpieczen $cian wykopu powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypki. Pozostawienie
obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usuniecia lub gdy wydobywanie
elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosci uszkodzenia konstrukcji
wykonanego obiektu.

5.6. Roboty wykornczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg Do robdot wykoriczeniowych nalezg
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
6.2. Program badan

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca jest zobowigzany do poréwnania faktycznego poziomu terenu z
rzednymi przyjetymi w dokumentacji projektowe;j.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca réwniez powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce
do obrotu i powszechnego stosowania materialty do zabezpieczen $cian wykopow (certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawcow itp.),
potwierdzajace zgodnos¢ materiatéw z wymaganiami projektu roboczego umocnienia dostarczonego przez
Wykonawce.

6.2.2. Badania w trakcie i po wykonaniu robét

W trakcie robot Wykonawca powinien kontrolowaé na biezgco:

a) zgodnosé warunkdw gruntowo-wodnych z dokumentacjg projektows, przez wykonanie
szczegdtowych badan geologiczno-gruntowych wg norm PN- B-06050, PN-B-04452 i PN-B-04481.
b) zgodnos¢ wykonywanych robét z dokumentacja projektowg; dopuszczalne odchytki od ustalen

dokumentacji projektowej wynoszga:

- dla spadkow terenu: + 0,002

- dla nachylenia skarp wykopow fundamentowych: + 0,010

- dla rzednych w siatce kwadratéw 40x40 m: + 4 cm

- dla rzednych dna wykopu pod fundamenty (przed wykonaniem korka betonowego): +2 cm
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- dla wymiaréw w planie wykopu o szerokosci dna >1,5 m: +15 cm
- dla wymiaréw w planie wykopu o szerokosci dna <1,5 m: +5 cm

c) funkcjonowanie systemu odwodnienia,
d) sprawdzenie umocnienia wykopu przez rozparcie,
e) sprawdzenie wykonania umocnienia wykopu sciankg szczelna:

Przed przystgpieniem do instalacji Scianki nalezy sprawdzi¢:

- poprawnos¢ wytyczenia osi Scianki;

- ewentualne kolizje scianki z istniejgcym uzbrojeniem terenu;

- przygotowanie platformy roboczej;

- zgodnos¢ rzednych terenu z podanymi w dokumentacji projektowej;

- sprzet zgodnie z pkt. 3 niniejszej SST,

- materiaty zgodnie z pkt. 2 niniejszej SST.

Inspektor nadzoru/Inzynier powinien prowadzi¢ réwniez kontrole i obserwacje, w czasie ktérych nalezy
sprawdzi¢:

- zgodnos$é warunkdw na placu budowy w zakresie danych dotyczgcych gruntu, wody gruntowe;j
z zatozeniami przyjetymi w dokumentacji projektowej;

- zgodnos¢ z zatozeniami projektu technologicznego wykonania Scianki szczelnej w zakresie kolejnosci i
metody wykonania roboét;

- zgodnos$¢ z projektem technologicznym wykonania $cianki szczelnej w zakresie sposobu podparcia
sciany, kleszczy i rozpdr, ich klasy stali i wymiardow, dtugosci, typu i nosnosci kotew na poszczegdlnych etapach
robot;

- doktadnos$¢ metod pomiarowych stosowanych przy instalacji grodzic;

- zakres ewentualnych uszkodzen w sasiadujgcych budynkach, urzadzeniach lub podziemnych
instalacjach przed i po instalacji Sciany w celu identyfikacji tych uszkodzen, ktére mogtyby byé spowodowane
wykonywanymi pracami;

- jezeli poziomy wody gruntowej i wody swobodnej s3 wedtug dokumentacji projektowej parametrami
krytycznymi, to nalezy je kontrolowa¢ w odpowiednio krétkich odstepach czasu, aby otrzymac wiarygodne
dane do ich odwzorowania;

- gtebokos¢ whbicia sScianki.

Nalezy okresowo rejestrowaé drgania i poziomy hatasu na terenie budowy oraz w najbardziej narazonych
budynkach. Zaleca sie, aby takie pomiary byly wykonywane zgodnie z miejscowg praktyka w celu porédwnania
wynikoéw z kryteriami, ktére sg odpowiednie dla tego rejonu.

W przypadkach uzasadnionych zaleca sie przeprowadzanie, z odpowiednig doktadnoscig, okresowych
pomiaréw przemieszczen poziomych reperéw na koronie Scianki szczelnej, w sposdb pozwalajgcy na ich
poréwnanie z wartosciami przemieszczen przewidywanych w projekcie technologicznym whbicia Scianki
szczelnej.

Jesli w sgsiedztwie konstrukcji Scianki szczelnej znajduja sie budynki lub instalacje podatne na uszkodzenia, to
oprdcz pomiaréw opisanych powyzej nalezy wykonac, co najmnie;j:

- pomiary przemieszczen na wybranej gtebokosci;

- pomiary osiadan budynkéw i instalacji.

Tolerancje wykonania $cianki szczelnej

Tolerancje wykonania $cianki szczelnej z grodzic stalowych wynosza:

- potozenie gtowic grodzic wedtug planu pograzania (w kierunku prostopadtym do osi $cianki:

- na lgdzie: e < 75mm;

— na wodzie: e < 100mm;

- pochylenie grodzic od pionu:

- na ladzie: i <imax = 1% (0,01m/m);

- na wodzie: i <imax =1,5% (0,015m/m);

Odchylenie grodzic od pionu moze wynosi¢ 2% w gruntach trudnych ze wzgledu na pograzanie, pod
warunkiem, ze zachowany zostanie warunek szczelnosci. Nie dopuszcza sie natomiast mozliwosci rozejscia sie
zamkow.
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Geometryczne odchytki pograzania powinny zosta¢ uwzglednione w projekcie technologicznym wykonania
Scianki szczelnej. Jezeli okreslone odchytki zostang przekroczone, to nalezy zbadaé zakres mozliwego
przecigzenia jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego oraz w przypadku koniecznosci podja¢ odpowiednie
dziatania naprawcze. Decyzje w tym zakresie podejmuje Inspektor nadzoru/Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi s3:

- m3 (metr sze$cienny) wykopanego gruntu w stanie rodzimym w wykopie szerokoprzestrzennym,
- m3 (metr sze$cienny) wykopanego gruntu w stanie rodzimym w $ciankach szczelnych wyciaganych,
- m3 (metr szes$cienny) wykopanego gruntu w stanie rodzimym w $éciankach szczelnych traconych.

Wysokosci $cianek szczelnych okresli Wykonawcy w projekcie technologicznym zabezpieczenia $cian wykopu.
Podane w przedmiarze wysokosci scianek szczelnych nalezy traktowac orientacyjnie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru/Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg nastepujgce roboty:
- wykonane wykopy,

- odwodnienie wykopu,

- umocnienie wykopu.

Odbidr tych robot powinien byé zgodny z wymaganiami SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz niniejszej
SST.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania wykopu szerokoprzestrzennego obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie wszystkich srodkéw produkcji,

- wykonanie projektu roboczego odwodnienia i zabezpieczenia wykonania robat,

- staty monitoring warunkéw gruntowo-wodnych,

- uwzglednienie wystgpienia urzadzen i materiatdw nieprzewidzianych w dokumentacji projektowe;]
(wykopaliska archeologiczne, grunt o innych parametrach niz w dokumentacji projektowej, materiaty
niebezpieczne, urzgdzenia podziemne) - tzn. czasowe wstrzymanie roboét, usuniecie przeszkody,

- uwzglednienie wystgpienia warunkéw gruntowo-wodnych niezgodnych z dokumentacjg projektowg -
tzn. czasowe wstrzymanie robot w celu np. porozumienia sie z Projektantem
i wykonaniem zamiennego projektu fundamentowania,

- odspojenie gruntu (niezaleznie od rodzaju), wydobycie i ztozenie czesci gruntu na odktad w celu
pozniejszego zasypania fundamentéw oraz zatadowanie i odwiezienie pozostatej czesci gruntu do utylizacji,

- wykonanie na dnie wykopow rowdw do ujecia wody opadowej lub inny sposéb obnizenia poziomu
wody i odwodnienia wykopu (np. przez pompowanie lub zastosowanie igtofiltrow),
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- zabezpieczenie robot ziemnych,

- jesli jest to konieczne, nalezy takze uwzgledni¢ w cenie uszczelnienie wykopu, gdy ruch wody moze
powodowac rozluznienie gruntu i wyptukiwanie cementu podczas betonowania fundamentéw,

- wykonanie badan,

- uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa wykonania wykopu w $ciankach szczelnych tymczasowych obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdow i wszystkich pozostatych srodkéw produkcji,

- wykonanie projektu roboczego odwodnienia i zabezpieczenia $cian wykopu,

- staty monitoring warunkow gruntowo-wodnych,

- montaz i demontaz oraz przemieszczanie sprzetu do wbijania/wyciggania grodzic,

- wykonanie ewentualnego pograzania probnego;

- pograzanie Scianki szczelnej;

- wykonanie ewentualnych zabezpieczen sgsiednich budowli przed uszkodzeniami spowodowanymi
wbijaniem $cianki szczelnej,

- usuniecie ewentualnych usterek $cianki szczelnej lub elementéw dodatkowych,

- wykonanie zakotwien lub rozparcia Scianki szczelnej, jesli jest konieczne,

- roboty pomiarowe w trakcie wykonania i powykonawcze majgce na celu okreslenie poziomu korony
whbicia $ciany oraz jej potozenie w planie;

- w przypadkach uzasadnionych wymaganiami dokumentacji projektowej uciecie grodzic do
odpowiedniej rzednej;

- uwzglednienie wystapienia urzadzen i materiatéw nieprzewidzianych w dokumentacji projektowe;j
(wykopaliska archeologiczne, grunt o innych parametrach niz w dokumentacji projektowej, materiaty
niebezpieczne, urzgdzenia podziemne) - tzn. czasowe wstrzymanie robdt, usuniecie przeszkody,

- uwzglednienie wystgpienia warunkéw gruntowo-wodnych niezgodnych z dokumentacjg projektowq -
tzn. czasowe wstrzymanie robot w celu np. porozumienia sie z Projektantem
i wykonaniem zamiennego projektu fundamentowania,

- odspojenie gruntu (niezaleznie od rodzaju), wydobycie i ztozenie czesci gruntu na odktad
w celu pdiniejszego zasypania fundamentéw oraz zatadowanie i odwiezienie pozostatej czesci gruntu do
utylizacji,

- wykonanie na dnie wykopow rowoéw do ujecia wody opadowej lub inny sposéb obnizenia poziomu
wody i odwodnienia wykopu (np. przez pompowanie lub zastosowanie igtofiltréw),

- zabezpieczenie robot ziemnych,

- jesli jest to konieczne, nalezy takze uwzgledni¢ w cenie uszczelnienie wykopu, gdy ruch wody moze
powodowac rozluznienie gruntu i wyptukiwanie cementu podczas betonowania fundamentéw,

- wykonanie badan,

- wyciggniecie $cianki szczelnej i odwiezienie na miejsce sktadowania Wykonawcy,

- uporzadkowanie miejsca terenu robot.

Cena zawiera rowniez zapas na chwytak urzgdzenia pograzajacego Scianke, odpady i ubytki materiatowe
powstate w czasie pograzania itp.

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sgsiedztwie robdt, powstate trakcie lub po
wykonaniu $cianek szczelnych spowodowane robotami objetymi SST Wykonawca bedzie usuwaé na wtasny
koszt.

Cena jednostkowa wykonania wykopu w sciankach szczelnych traconych obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie projektu roboczego odwodnienia i zabezpieczenia $cian wykopu,
- staty monitoring warunkéw gruntowo-wodnych,

- montaz i demontaz oraz przemieszczanie sprzetu do wbijania grodzic,

- wykonanie ewentualnego pograzania prébnego;

- pograzanie Scianki szczelnej;
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- wykonanie ewentualnych zabezpieczen sgsiednich budowli przed uszkodzeniami spowodowanymi
whbijaniem Scianki szczelnej,

- usuniecie ewentualnych usterek scianki szczelnej lub elementéw dodatkowych,

- wykonanie zakotwien lub rozparcia Scianki szczelnej, jesli jest konieczne,

- roboty pomiarowe w trakcie wykonania i powykonawcze majgce na celu okreslenie poziomu korony
whbicia $ciany oraz jej potozenie w planie;

- w przypadkach uzasadnionych wymaganiami dokumentacji projektowej uciecie grodzic do
odpowiedniej rzednej;

- uwzglednienie wystgpienia urzadzen i materiatéw nieprzewidzianych w dokumentacji projektowe;j
(wykopaliska archeologiczne, grunt o innych parametrach niz w dokumentacji projektowej, materiaty
niebezpieczne, urzgdzenia podziemne) - tzn. czasowe wstrzymanie robét, usuniecie przeszkody,

- uwzglednienie wystgpienia warunkéw gruntowo-wodnych niezgodnych z dokumentacja projektows -
tzn. czasowe wstrzymanie robot w celu np. porozumienia sie z Projektantem
i wykonaniem zamiennego projektu fundamentowania,

- odspojenie gruntu (niezaleznie od rodzaju), wydobycie i ztozenie czesci gruntu na odktad w celu
pdZniejszego zasypania fundamentéw oraz zatadowanie i odwiezienie pozostatej czesci gruntu do utylizacji,

- wykonanie na dnie wykopoéw rowdw do ujecia wody opadowej lub inny sposdb obnizenia poziomu
wody i odwodnienia wykopu (np. przez pompowanie lub zastosowanie igtofiltréw),

- zabezpieczenie robdt ziemnych,

- jedli jest to konieczne, nalezy takze uwzgledni¢ w cenie uszczelnienie wykopu, gdy ruch wody moze
powodowac rozluznienie gruntu i wyptukiwanie cementu podczas betonowania fundamentéw,

- wykonanie badan,

- uporzadkowanie miejsca robét.

Cena zawiera rowniez zapas na chwytak urzadzenia pograzajacego scianke, odpady i ubytki materiatowe
powstate w czasie pograzania itp.

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sgsiedztwie robdt, powstate trakcie lub po
wykonaniu $cianek szczelnych spowodowane robotami objetymi SST Wykonawca bedzie usuwaé na witasny
koszt.

Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg SST obejmuje réwniez:

- roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robdét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne

PN-EN 10248 Grodzice walcowane na gorgaco ze stali niestopowych

PN-EN 996 Sprzet do palowania. Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr
63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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