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CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM, ze

PROJEKT TECHNICZNY
dla zadania pn.

Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w m. Zdzieszulice Gorne na odc.
od skrzyzowania z drogg wewnetrznqg do skrzyzowania z drogg gminng

w m. Kielchinow

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Brania Imie i nazwisko Funkcja Nr uprawnien Data Podpis
mgr inz. Piotr Piskorek Projektant ZAP\0219\POOE\11 | 05.03.2024 Q(\W_/
Elektryczna
Sl
mgr inz. Michat Staby Sprawdzajacy | MAP/0370/PWBE/17 | 05.03.2024 %/é-//
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2. Warunki techniczne usuniecia kolizji PGE nr 52/2022.

Betchatéw, dnia 15.02.2023r.
Znak: PGED0166168KW23/2023
Nr 3/2023

Powiat Betchatowski
ul. Pabianicka 17/19
97-400 Belchatdw

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka”) odpowiadajgc na wniosek z dnia 20.01.2023r nr PGED0001525KP23
dotyczacy usunigcia kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z inwestycjg okreéla sie nastepujgce
warunki przebudowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych wchodzacych w skfad sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang inwestycja:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w miejscowosci Zdzieszulice Gérne
1. Miejsce wystgpowania kolizji: Zdzieszulice Gérne, Kielchinéw gmina Betchatéw

2.Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace
wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.: (nalezy wskaza¢ parametry obiektu podlegajacego
przebudowie/przeniesieniu np.: — nazwa obiektu, rodzaj urzadzen, typ linii, przekréj przewoddw oraz
inne dane charakteryzujgce obiekt)

a) Linia napowietrzna nN typ ASXSN 4x70mm? + ASXSN 2x25mm? zasilana ze stacji nr
8-1083 ,Zdzieszulice Gorne 2” wraz z przytaczami napowietrznymi i przyfgczami
oraz liniami kablowymi

b) Linia napowietrzna nN typ ASXSN 4x70mm? + ASXSN 2x25mm? zasilana ze stacji nr
8-0649 ,Zdzieszulice Gérne 4” wraz z przyfaczami napowietrznymi i przytaczami
oraz liniami kablowymi

Stan techniczny urzadzeri elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcow  zgodnie  z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzeri oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne s stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wylacznie w przypadku
zawarcia ze Spétka umowy usunigcia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen. (projekt umowy wg wzoru nr 3a).

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Luzin, ol Garsarcka 214 wpisena 4o rejesbiu precesigdicrcd v prowsdssarge L
t'.2¢ €83 Rejorewy 1 uoin-Wick58 v Lublrie 2 sed:it shadeiiy, i Wyetia Gespodarczy ood nr KRS, 0000343124, NIP: 843-25.92 £ & J
REGON: C50 &0, Kaptal zekiado vy 9 7298 424 760 24 v peni optecony. Kor-o Barke we Rate PEKAQ & A cWarszawa Al Jerczow el e 2, 09- /
4CC Warizawe, Nt 40 1240 L0135 1111 2010 2858 5194, wwawv.pgedystrybucja.pl

3_2023 warunki Zdzieszulice Gérme kielchindw Gmina Beichatéw .docx

Projekt wykonawczy (techniczny)



Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w m. Zdzieszulice Gorne na odc. od skrzyZzowania z drogq
wewnetrzng do skrzyZowania z drogg gminng w m. Kielchindw

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujgcej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych naledy:
a) przebudowad/przenieséf/odtworzyé urzgdzenia wskazane w pkt. 2, stosujagc Wytyczne do
budowy systemdw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja 5.A., w nastepujgcym zakresie:

i.  Przesunigcie kolidujgcych stanowisk stupowych wraz z linig napowietrzng poza obszar
wystepowania kolizji

ii.  Przebudowa kolidujgcych linii i przytaczy kablowych wraz ze ztgczami kablowymi poza
obszar wystepowania kolizji

iii.  Przebudowa, przediuienie kolidujgcych przytaczy napowietrznych

Dokonaé  analizy zgodnosci parametréw  projektowanych  linii  0,akv
z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu z normg PN-E-05100-1
(odlegtosci od drogi, budynkéw, wysoko$é zawieszenia przewoddéw, rodzaj obostrzenia,
itp.). Zachowac istniejacy uktad przewodéw napowietrznych. Zachowac istniejacy uktad
sieci.

b) opracowad projekt budowlany I wykonawczy, zawierajacy oddzielng czedé dotyczaca
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzgdzi€ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

c) prace nalezy wykonac w sposdb, ktdry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcow przyfaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci
wylgczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkdw
wylgczenia. Maleiy przewidziec koniecznosé zabezpieczenia cigglosci dostaw energii
elektryczne;.

d) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodnic¢ dokumentacje techniczno-prawng (lit. b))
wraz z kosztorysem inwestorskim 2: RE Befchatdw Rogowiec-Kurnos, 97-400 Belchatéw
w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

e) uzyskal niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub
dokonat zgtoszenia, o ktdrym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1186).

f) ** przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyskac i dostarczyé Spétce — wiasnym
kosztem i staraniem (facznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkow,
dla ktérych to moiliwe) tytul prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci:

i Nieodpfatnej dla Spdtki, bezterminowej stuzebnosci przesylu na rzecz PGE
Dystrybucja 5.A. z siedzibg w Lublinie o tresci: ,Sfufebnosc przesylu rostaje
ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja 5.A. i jej nastepcéw prawnych lub nabywcdw
urzqdzer, na okres nieoznaczony, i ie wygaso najpdZniej wraz z likwidacjg
przedsiebiorstwa. Sfuzebnosc bedzie polegac na prawie korzystania z nieruchomosci
obcigZonef na ktdrej znajdujg sie urzgdzenia elektroenergetyczne w tym urzgdzenia
powigzane, polegajgcej w szczegdlnosci no prawie do utrzymywania ng nigj
urzgdzeri i instalogii elektroenergetycznych,  dystrybucji/przesytu  energii
elektrycznej zo ich posrednictwem, prawie dostepu i dojazdu do nich niezbednym

sprzetem, usuwania owari, dokonywanio napraw, wykonywania czynnosci J
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eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przeglqdéw, wymiany,
przebudowy, remontu, rozbudowy i demontazu”. Integralng czescig aktu
notarialnego zawierajacego o$wiadczenie o ustanowieniu stuzebnoéci przesytu
bedzie zatgcznik graficzny okreslajacy pofozenie urzadzen na nieruchomoéci objetej
stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny zawierajacy oéwiadczenie o
ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony przed
demontazem urzadzen. W przypadku, gdy stuzebnoéé¢ ustanawiana jest poprzez
zZozenie jednostronnego os$wiadczenia przez wiadciciela lub uzytkownika
wieczystego gruntu, akt notarialny powinien zostaé¢ dostarczony Spéice w terminie
7 dni od ztozenia takiego oéwiadczenia z uwagi na cigzacy na Spotce obowigzek
podatkowy w podatku od czynnosci cywilno-prawnych.

ii. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zas,
gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wytacznie na cele zwigzane z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takie na cele
Zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji
zgodnie z przepisami prawa ponie$¢ powinna Spétka — zobowigzanie Inwestora do
nieodptfatnego, umownego uzyczenia PGE Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu
lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych;

iii. w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomoéci, na
ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do wiasciwych ksiag
wieczystych;

iv. w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t. j.
Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do wtaéciwych ksigg wieczystych;

Dopuszcza sig mozliwo$¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych
ksiggach wieczystych po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji pod warunkiem zawarcia ze
Spotkg umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujacego w Spéice).

g) przedlozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunigciem kolizji,
h) zdemontowa¢/przebudowac/przenieéé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
i) rozliczy¢ sie ze Spétka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunigciem kolizji.
j)  podpisac protokét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.
NajpéZniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spéice lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z sledzibg w Lublinie, 20 240 Luain ul Garbarsks 21A, wriscna do Fejisiru przedsichic:cow prewedzensgo h] s
orzer $24 Rejorow ) Ludin-tischéd w | ublrie z scdving w Swidricu, V1 W, o2k Gospodarcry oce v KRS: 0000323124, NIP 046 25 £7.855 1{
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6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy okreslajacej sposodb i warunki
usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajacej oéwiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8 i
9 ponizej.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreélajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych z inwestycja urzgdzeniach
elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy usunigcia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze
urzgdzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wiasnoé¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania
kolizji, jak i po usunigciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka
umowy usuniecia kolizji, w ktére] zawarte bedzie os$wiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz nakfady na istniejagce urzadzenia Spotki, urzadzenia
odtworzone w catoéci badZ w czesci z innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz
nowo wybudowane urzadzenia stajq sie wiasnoscig Spoétki z chwilg potaczenia z siecig
elektroenergetyczng Spoétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy
usuniecia kolizji, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz usunigcie kolizji wigze sie z
obowigzkiem wydania Spéice do niezakiéconego posiadania czesci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie
protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy usunigcia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspotfinansowania plandw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw
wspdinotowych, Inwestor zobowiazany jest zrealizowac inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi
Inwestorowi wydanie Spétce do niezakiéconego posiadania czesc sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-
odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

10. Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni
od daty ich wydania.

¢
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12. Osoba do kontaktu: Piotr Bana$ adres Piotr.Banas@pgedystrybucja.pl tel. (42) 240-73-23,,

W zwigzku z koniecznoscia przebudowy obcej infrastruktury $wiattowodowej, do obowigzku
inwestora nalezy dodatkowe uzgodnienie w tym zakresie z jej wiaécicielem. Zakres infrastruktury
$wiatlowodowej zlokalizowanej na przebudowywanym odcinku sieci PGE Dystrybucja S. A. nalezy
uwzglednié w sktadanej do uzgodnienia dokumentacji projektowej. Ponadto, nalezy w niej zawrzeé
wydane warunki i uzgodnienia przebudowy z witascicielem linii swiatfowodowej.

Niniejsze Warunki usunigcia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/ przeniesienie/odtworzenie
urzadzer elektroenergetycznych stanowiacych wiasno$é Spétki nie stanowig podstawy do
rozpoczgcia realizacji prac budowlano — montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych z projektowang inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE
Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usunigcia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

/’ R
)
e\ v
Piotr Banas
opracowat

* W sytuacji gdy podmiotem zobowigzanym do poniesienia czesci kosztéw przebudowy, na podstawie przepiséw
prawa, jest Spotka
. d wybrac wiasciwe
PGE Dystrybucja Spilka Akcyjna z siedziby w Lublinic. 20-240 Luvin, ) Garoar ka 21/, wyieawa du 6Bl ZECT 80 ¢ICOV At i tdZe g
ozez Sad Rejorc oy Laoin-YWsches w Lallree 2 <edzoyg + Swrdrian V1 W szt Goepodan 2y nea o KRS: 0000243124, NIP 94.-25-02-
REGON C30GF2840, Kudrter zakladay y £ 726 422 160 2l w pevi oplecory Korto barkowe Bank PEKSO S A o Wa'sza-a A I 1ezol e e 2
4CCYViarrzavim Nr 4L 124C €218 1117 D01C 285¢ £154, www.pgedystrybucja.pl
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w m. Zdzieszulice Gorne na odc. od skrzyZzowania z drogq
wewnetrznq do skrzyZowania z drogq gminng w m. Kielchindw

Betchatdw, dnia 20.03.2024r.
Znak: PGED0282767KW24/2024

Powiat Befchatowski
ul. Pabianicka 17/19
97-400 Betchatéw

Aneks nr 1 do Warunkéw usuniecia kolizji nr 3/2023

W nawigzaniu do Warunkéw usuniecia kolizji nr 3/2023 z dnia 15.02.2023r. okreslonych pismem
znak:PGED0166168KW23/2023 okreslajacych warunki przeniesienia, odtworzenia Ilub przebudowy
urzadzeni elektroenergetycznych bedacych wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A. kolidujacych z projektowang
rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w miejscowosci Zdzieszulice Gérne informujemy co nastepuje:

Punkt nr 2 Warunkdéw usunigcia kolizji nr 3/2023 z dnia 15.02.2023r. przyjmuje nowe nastepujace
brzmienie:

2.Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace
wilasnoscia  PGE Dystrybucja S.A.: (nalezy wskaza¢ parametry  obiektu podlegajacego
przebudowie/przeniesieniu np.: - nazwa obiektu, rodzaj urzadzen, typ linii, przekrdj przewodéw oraz inne
dane charakteryzujace obiekt)

a) Linia napowietrzna nN typ ASXSN 4x70mm? + ASXSN 2x25mm? zasilana ze stacji
nr 8-1083 ,Zdzieszulice Gérne 2” wraz z przytaczami napowietrznymi i przytaczami oraz
liniami kablowymi

b) Linia napowietrzna nN typ ASXSN 4x70mm? + ASXSN 2x25mm? zasilana ze stacji
nr 8-0649 ,Zdzieszulice Gérne 4” wraz z przytaczami napowietrznymi i przytaczami oraz
liniami kablowymi :

¢) Linia napowietrzna SN typ AXCES 3x70mm? pomiedzy stacjami nr 8-0649 nZdzieszulice
Gérne 4” a stacjg nr 8-1083 ,Zdzieszulice Gérne 2 zainstalowana na wspélnych
konstrukcjach z linia nN

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzeri oraz celem, dla ktérego majg stuzyC. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

Pozostate zapisy Warunkéw usunigcia kolizji nr 3/2023 z dnia 15.02.2023r. pozostajq bez zmian.

Rejon Energetyczny Beichatow
Wydzial Majgtku Sieciowe

'%@w.‘ /7‘7)\/
Piotr Bana$
opracowat
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w m. Zdzieszulice Gorne na odc. od skrzyZzowania z drogq
wewnetrzng do skrzyZowania z drogg gminng w m. Kielchindw

3. Pismo NEXERA.

=

NOWE MOZLIWOSCI CYFROWEGD SWIATA

u\w.nexera.pl

Nr: PIA-319266_2023.04.25_1#749 Warszawa, 25-04-2023

Powiatowy Zarzad Drog w Belchatowie
ul. Lipowa 67A
97-400 Betchatow

Whioskodawca: MTM Infrastruktura
Brudio, Graczyk, Konowalski Sp.k.
Pl. 20 Paidziernika 14, 62-050 Mosina
tel: 728-233-713
e-mail: m.konowalski@mtm-infrastruktura.pl

Informacja o infrastrukturze NEXERA

Dotyczy: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w m. Zdzieszulice Gorne na odc. od skrzyzowania z drogg wewngtrzng

do skrzyzowania z drogg gminng w msc. Kielchindw.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek dotyczace infrastruktury NEXERA Sp z o.0. znajdujgcej sie w obszarze
inwestycji gminnej informujemy, ze na wskazanym przez wnioskodawce obszarze w dziatkach nr: 477 obrgb Zdzieszulice
Gdrne, oraz 61 obreb Kielchindw zachodzi kolizja z siecia Nexera, w tym obszarze wystgpuje sie¢ swiatlowodowa Nexera

na istniejace] podbudowie stupowej PGE Dystrybucja oraz w kanalizacji doziemne] wiasne] Nexera o ilosci widkien 481, 24)

oraz 121,

Sie¢ zgodnie z wymaganiami POPC posiada minimum 30% nadmiarowych widkien i jest wystarczajaca do

zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug szerokepasmowych. Sieé¢ FTTH Nexery, zrealizowana

zostata ¢ dofinasowaniem unijnym w ramach POPC ,Powszechny dostep do szybkiego Internetu”, Deiatania 1.1
Jyeliminowanie terytorialnych réznic w mozliwosci dostgpu do  szerokopasmowego Internetu o  wysokich
przepustowoséciach” (ID Obszaru: 3.1.10.17a).

W przypadku, gdy projektowana infrastruktura drogowa bedzie w kolizji 2z istniejacg siecig Nexera (na istnigjgcej
podbudowie stupowej lub w kanalizacji doziemne] wiasnej} prosze o uzgodnienie z Nexera Sp z o.0. W przypadku
infrastruktury dzierzawionej, Nexera Sp z 0.0. jako dzieriawca, moze wydal warunki techniczne dla przebudowy kabli
dopiero po zatwierdzeniu projektdw przebudowy przez podmiot bedgcy gestorem podbudowy stupowej. Korespondencje
prosze kierowad na adres: uzgodnij@nexera.pl
Odptatnosc 2 tytulu wywiadu branzowego naledy wniesc zgodnie z trescia fa-ry vat.

Zatgcznik:
1. PlA-319266_Siec Nexera.dwg

Signed by /
Podpisano przez:
Wojciech
Mirostaw

Kontakt techniczny: Zatwierdzit Pletrzycki

Ewelina Koziet Wajciech Pietrzycki Date / Data:

Asystent Projektanta Projektant 2023-04-26 15:10

Tel. +48 727 620 361 Tel. +48 727 651139

e-mail: ewelina.koziel@iris-poland.com wojciech.pietrzycki@iris-poland.com

&
W

Stronalzl
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w m. Zdzieszulice Gorne na odc. od skrzyZzowania z drogq
wewnetrzng do skrzyZowania z drogg gminng w m. Kielchindw

4. Protokot z Posiedzenia Narady Koordynacyjnej.
STARODSTA BELCHATOWSKI BELCHATOW - M 2023-12-28
ul. Pablanicka 17/19
97-400 Belchatow

fruravess v ey e vtz worwoly brorderoy g

GK.6630.339,2023

Aramd apare )

PROTOKOL

# narady keordynaeyine| zakonczong] w dniu:

2023-12-28

Praewodniczgey narady:
Malgorzatm Dembska Inspektor w Wydziale Geodezji, Kanografii | Katastru

FhAV Ak T TR SR i)

Sposth preeprowadzenia narady Za pomocy Srodkiw Komunikac)l elektroniczne]

Projekt wykonawczy (techniczny)

Wiloskodawea Inwestor
MTM Infrastruk tura Brodbo, Graceyk, Konowalski sp.k. POWIAT BELCHATOWSKI
pl. 20 Pazdriernika 14 Pabianicka 1719
62050 Mosina 97-400 BELCHATOW
Lakres obszarowy preedmbotu narady Koordynacy joe]

Nr gminy Nr obrebu Dzialka Mazwa gminy Mazwa abghu
2 41 477 BELCHATOW -GM Fdriesrulice Gérne
122 41 259 BELCHATOW - GM Adziesrulice Gorne
022 41 260 BELCHATOW - GM Zdzigszulice Gorne
032 41 1593 BELCHATOW - GM Fdziesrulice Ghrne
122 41 264 BELCHATOW - GM Zdzieszulice Gérne
LU 41 265 BELCHATOW - GM Fdzieszulice Gérne
Ly 41 Tl BELCHATOW - GM Adzicseulice Girne
022 41 26712 BELCHATOW - GM Zdzieszulice Gorne
022 41 268 BELCHATOW - GM Zdzicszulice Garne
012 41 169 BELCHATOW - GM Fdziezrulice Gorne
122 41 270 BELCHATOW - GM FZdzieszulice Garne
122 41 271 BELCHATOW - GM Adeiesrulice Gorne
LU 41 272 BELCHATOW - GM Fdziesrulice Gorne
22 41 273 BELCHATOW - GM Adzieszulice Gdrne
022 41 274 BELCHATOW - GM Zdziezrulice Ghrne
122 41 275 BELCHATOW - GM Zdzieszulice Gorne
12z 41 276/1 BELCHATOW - GM Zdzieszulice Gérne
LU 41 276,23 BELCHATOW - GM Adriesrulice Gorne
0z 41 277 BELCHATOW - GM Adzieszulice Gorne
022 41 276/1 BELCHATOW - GM Zilziesrulice Gorne
022 41 27901 BELCHATOW - GM Fdzicszulice Gorne
22 41 280/1 BELCHATOW - GM Zdziezzulice Gérne
122 41 TR0/ BELCHATOW - GM Zdriesrulice Gérne
02z 41 2E1/5 BELCHATOW - GM Adzieszulice Gorne
[ i) i1 1 BELCHATOW - GM Zdzieszulice Garne
022 41 n51/2 BELCHATOW - GM Zdgieszulice Garne
0z 41 6353/ BELCHATOW - GM Zdzieszulice Gorne
nxz 41 2BR/1 BELCHATOW - GM Adzicsrulice Gorne
022 41 b7 BELCHATOW - GM Fdriesrulice Gorne
02 41 Hhi BELCHATOW - GM Adziesrulice Garne
2z 41 673 BELCHATOW - GM Zdzigszulice Garne
012 41 THTI BELCHATOW - GM Fdzieszulice Ghrne
122 41 T67/1 BELCHATOW - GM Zdzicszulice Gorne
122 41 296/2 BELCHATOW - GM Zdzieszulice Gérne
azz 41 3z BELCHATOW - GM Adrieseulice Gorne
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w m. Zdzieszulice Gorne na odc. od skrzyZzowania z drogq

wewnetrzng do skrzyZowania z drogg gminng w m. Kielchindw

022 4l 311/4 BELCHATOW - GM Zdzieszulice Gérne
2 41 721 BELCHATOW -GM Zdzieszulice Gorne
022 41 31147 BELCHATOW -GM Zdzieszulice Gorne
022 41 72712 BELCHATOW - GM Zdzieszulice Gérne
022 41 729 BELCHATOW - GM Zdzieszulice Gérne
022 41 118 BELCHATOW - GM Zdzieszulice Gorne
022 41 318/3 BELCHATOW -GM Zdzieszulice Gorne
022 41 325/2 BELCHATOW -GM Zdzieszulice Gérne
022 41 126/3 BELCHATOW -GM Zdzieszulice Gérne
022 41 741 BELCHATOW -GM Zdzieszulice Gérne
022 41 739 BELCHATOW - GM Zdzieszulice Garne
022 41 74311 BELCHATOW - GM Zdzieszulice Gorne
022 41 743/1 BELCHATOW -GM Zdzieszulice Gorne
022 41 329/1 BELCHATOW -GM Zdzieszulice Gorne
022 41 747/3 BELCHATOW - GM Zdzieszulice Gorne
022 41 3319 BELCHATOW - GM Zdzieszulice Gorne
022 41 331/4 BELCHATOW - GM Zdzieszulice Gérne
022 14 6l BELCHATOW -GM Kiel chinow
022 14 3 BELCHATOW -GM Kiel chindw
022 14 5/2 BELCHATOW -GM Kiel chindw
022 14 75 BELCHATOW - GM Kiel chindw
022 14 11/4 BELCHATOW - GM Kiel chindw
022 14 15 BELCHATOW -GM Kielchindw
022 14 432 BELCHATOW -GM Kiclchindw
022 14 18 BELCHATOW -GM Kiel chinow
022 14 19 BELCHATOW - GM Kiel chindw
022 14 20 BELCHATOW - GM Kielchindw
022 14 21 BELCHATOW - GM Kiel chindw
022 14 22 BELCHATOW -GM Kiclchinow
022 14 23 BELCHATOW -GM Kiel chinow
022 14 24 BELCHATOW -GM Kiel chindw
022 14 25 BELCHATOW -GM Kiel chindw
022 14 26 BELCHATOW - GM Kielchindw
022 14 30 BELCHATOW - GM Kiel chindw

Opls przedmlotu narady koordynacyjnej

Lp. | Nazwa asortymentu

1| SIEC WODOCIAGOWA [m]

2 | SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE [m]

1 | SIEC ENERGETYCZNA KABLOWA [m]

INSTYTUCJE BIORACE UDZIAL W NARADZIE KOORDYNACYJINEJ

Lp.| Nazwa Instytucji I mig, nazwisko uzgadniajacego | Stanowisko uczestnika

Data

STAROSTWO POWIATOWE w
BELCHATOWIE WYDZIAL
ARCHITEKTURY i
BUDOWNICTWA

Agnieszka Kukiaka brak uwag

2023-12-19 14:30:47

(=]

PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddzial Roman Dwojacki
Lodz Rejon Energetyczny Belchatow

Opinia pozytywna. Zakres rzeczowy oraz usytuowanic
budowanych clementéw sicei nie jest praedmiotem ninicjsze)
opinii. Dodatkowo nalezy wzgodni¢ dokumentacic w Rejonie
Encrgetycznym Belchatéw zgodnic z wydanymi warunkami
usunigcia kolizji nr 3/2023 z dnia 15.02.2023r.

W micjscach skrzyzowania projektowanych sieci z istnicjaca linig
clektroenergetyezng nn, roboty ziemne prowadzié rgeznic oraz
pod nadzorem PGE Dystrybucja S.A z zachowaniem ostroZznoscl,
Kable clektroenergetyczne oslonié rurami ochronnymi
dwudziclnymi PS. Nadzér nad robotami zglosi¢ nalezy pisemnic na
minimum | 4 dni pracd rozpoczeciem prac do RE Belchatow,

2023-12-21 08:07:03
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w m. Zdzieszulice Gorne na odc. od skrzyZzowania z drogq
wewnetrzng do skrzyZowania z drogg gminng w m. Kielchindw

Gazownia w Piottkewie Trybunalskim
2023-12-27 11:07:44

3 PREEWODNICZACY WARADY Mnlg::rtmn Dembaka brak uwag
KOORDY NACYINED Malgnpma
Dembska 20231 2-2B(0:4 505

4 | Oddzial Zaklad Gazowmczy w Lodzi Mariusz Priybyl brak uwag

5 | NEXERA sp. z 0.0 Andrze] Gryemacher

2023-12-22 10:55:03

Opinia Pozytywna

Uzgodnions lokalizacjs projektowane) infrastruk nury.

Istnicjaca Infrastrukiura wskarana do przebudowy posiada rdwnic?
siot Nexery.

Proszg wystapic do Nexera Sp. 2 0.0, o wydanic warunkow
technicznych dla jej zabezpiccrenia lub preebudowy . Kontakt pod
adresem: wrgodnij@ nexera.pl.

Procedura | cennik na stronie:

https:www nexerapl/pliwgoednien ia-dok umentac)i-techniczng
Mexera Sp 7 0.0, jako dricrbawca, mode wydad waninki
przcbudowy kabli dopicro po zatwicrdzeniu projekiow preebud owy
prrez podmiot bedacy gestorem podbudowy slupowe] lub
kanalizacji.

INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYINE]L KTORE W NIEJ NIE UCZESTNICZYLY

Lp. | MNuewn Instyviueji

POWIATOWY ZARZAD DROG w BELCHATOWIE

(¥

GMINA BELCHATOW

PRZEWODMICZACY NARADY KOORDYMACY.JNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakdw nalezy
wykonywad ze szczegdlng ostroZnoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja one
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne)

Projekt wykonawczy (techniczny)

Z up. Starosty
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w m. Zdzieszulice Gérne na odc. od skrzyzowania z drogq
wewnetrzng do skrzyzowania z drogq gminng w m. Kielchinow

5. Uzgodnienie kolizji PGE.

Projekt wykonawczy (techniczny)
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w m. Zdzieszulice Gérne na odc. od skrzyzowania z drogq
wewnetrzng do skrzyzowania z drogq gminng w m. Kielchinow

CZESC OPISOWA

1. Inwestor.
Inwestorem opracowania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w m. Zdzieszulice Gorne na odc.
od skrzyzowania z drogq wewnetrzng do skrzyzowania z drogqg gminng w m. Kielchinow",

jest: Zarzad Powiatu Betchatowskiego, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Betchatow.

2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- warunkéw technicznych PGE Dystrybucja,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowigzujacych przepiséw i norm oraz katalogdéw producentdw,

- projektéw branzowych.

3. Zakres opracowania.
Przedmiotem projektu jest przebudowa sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja w obszarze

inwestycji, o ktérej mowa w p.1.

4. Normy i przepisy.

1. Standardy w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja.

2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. ochrona przeciwporazeniowa.

3. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

4. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

5. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

6. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

7. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Cze$¢ 24: Wymagania
szczegotowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

10. Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi AL 25-95mm? na zerdziach
wirowanych. Lnn. Tom Il. Poznan, czerwiec 1998r. ELPROJEKT Poznan.

11. Katalog linii napowietrznych $redniego i niskiego napiecia z przewodami samonos$nymi

Projekt wykonawczy (techniczny) 15



Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w m. Zdzieszulice Gérne na odc. od skrzyzowania z drogq
wewnetrzng do skrzyzowania z drogq gminng w m. Kielchinow

izolowanymi na zerdziach wirowanych, ZN i BSW. LSNi + Lnni - ENSTO

5. Usuniecie kolizji.
W kolizji znajduja sie:

e linia napowietrzna nN typu AsXSn 4x120mm? + AsXSn 4x25mm? zasilana z ST 8-1083 "Zdzieszulice Gérne 2"

wraz z przytgczami napowietrznymi i kablowymi

e linia napowietrzna nN typu AsXSn 4x120mm? + AsXSn 4x25mm? zasilana z ST 8-0649 "Zdzieszulice Grne 4"

wraz z przytgczami napowietrznymi i kablowymi

e linia napowietrzna SN typu EXCEL 3x10/10 pomiedzy ST 8-1083 "Zdzieszulice Gérne 2" i ST 8-0649

"Zdzieszulice Gdrne 4" zainstalowana na wspdlnych konstrukcjach z linig nN

Ww. urzgdzenia sg w bardzo dobrym stanie technicznym (po modernizacji) i nadajg sie do ponownego

wykorzystania.

Z uwagi na kolizje nalezy przestawi¢ trasowo stanowiska stupowe zlokalizowane w km: 0+036m, 0+076m,
0+117m, 0+148m, 0+196m, 0+229m, 0+279m, 0+317m, 0+357m, 0+400m, 1+223m, 1+265m.

Stanowiska przestawic¢ wraz z fundamentem oraz oprawami oswietleniowymi. Zastosowac takg sama gtebokos¢
zakopania zerdzi jak obecnie.

Na stanowiska przetozy¢ istniejgce przewody EXCEL 3x10/10 (SN), AsXSn 4x120mm? (nn), AsXSn 2x25mm?
(o$w.) oraz przewody telekomunikacyjne.

Dtugosc¢ trasowa przestawianej linii napowietrznej nie ulegnie zmianie.

Przytgcza napowietrzne nn nalezy przetozyé na przestawiane stanowiska a w przypadku wydtuzenia wymienic na
tego samego typu, tj. AsXSn 4x25mm?,

Przytgcza kablowe nn nalezy przetozy¢ na przestawiane stanowiska, a w przypadku niewystarczajgcej dtugosci
nalezy je wydtuzy¢ przy zastosowaniu kabla typu YAKXS 4x35mm? oraz mufy kablowej POLJ01/4x16-35.

W przypadku wydtuzania przytaczy kablowych nn na stupach nalezy zainstalowaé nowe ograniczniki przepiec
BOP-R 0,5-10 (Ruz<10Q).

Dodatkowo w km 0+439m, 1+310m, 1+440m, 1+780m nalezy przetozy¢ trasowo istniejgce linie kablowe poza

obszar jezdni i rowu odwadniajgcego.

Catos¢ prac przedstawiono szczegétowo na schemacie - rys nr 3

Uwaga:

e Wszystkie linie kablowe zlokalizowane pod zjazdami i ulicami, niewymagajace przebudowy nalezy
zabezpieczy¢é rurami ostonowymi dwudzielnymi HDPEd110 koloru niebieskiego (w przypadku linii nn) oraz
HDPEd160 koloru czerwonego (w przypadku linii SN)

e Catos¢ prac wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z wtascicielem sieci PGE Dystrybucja.

e Materiaty z demontazu zda¢ do PGE Dystrybucja.

Projekt wykonawczy (techniczny) 16



Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w m. Zdzieszulice Gérne na odc. od skrzyzowania z drogq
wewnetrzng do skrzyzowania z drogq gminng w m. Kielchinow

6. Sposdb uktadania kabli.

Projektowane (przektadane) kable nn nalezy uktadaé na gtebokosci 0,7m. Kable uktada¢ na 10-cio cm warstwie
piasku linig falista w celu skompensowania ewentualnych ruchéw ziemi. Utozony kabel przysypaé 20-sto cm
warstwa piasku, 10-cm warstwa ziemi a nastepnie przykryc tasmga ostrzegawczg koloru niebieskiego (kable nn).
Réw kablowy przysypywac ziemig rodzimg ubijang warstwami co 20 cm. Na catej trasie kable zaopatrzy¢ w
opaski kablowe uktadane w odstepach co 5 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. skrzyzowaniach. Na
opaskach nalezy umiescic¢ typ, przekrdj kabla, rok budowy oraz relacje.

Pod nawierzchniami drég, na odcinkach obejmujgcych zewnetrzne skarpy rowdow odwadniajgcych oraz w
skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami poziemnymi i w zblizeniach do tych urzadzen kable nn uktada¢ w rurach
ochronnych HDPE110 (SRS110, odpornosé na sciskanie N750) koloru niebieskiego.

Minimalna odlegtos¢ gornej krawedzi rury ostonowej od nawierzchni drogi wynosi 1m, a od dna rowu
odwadniajacego 0,5m.

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnej uzywalnosci.

Uktadanie linii kablowej nn wykona¢ zgodnie ze standardem obowigzujgcym w sieci dystrybucyjnej PGE

Dystrybucja oraz z postanowieniami normy N SEP-E-004.

7. Uwagi koncowe.

- catosc¢ prac wykonacd zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan typowych

i niniejszg dokumentacje techniczng,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodnic¢ z Inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem,

- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych stupow i trasa odcinkéw kablowych, musi
by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994

r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa
budowlanego Art.43.3.),

- przed zataczeniem urzadzern pod napiecie dokonac¢ niezbednych préb i pomiaréw pozwalajacych na
stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacji,

- wykonane prace zgtosi¢ do odbioru do PGE Dystrybucja,

- termin rozpoczecia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym z Inwestorem i
wtascicielem terenu oraz wystgpi do Energa Operator w celu uzyskania nadzoru,

- obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcjg o prowadzeniu
robdt w miejscach publicznych.

- przebieg istniejgcych urzadzen podziemnych opiera sie na planie geodezyjnym, czesto nie znajdujgcym
potwierdzenia w terenie, dlatego doktadng ich lokalizacje potwierdzac na podstawie prébnych przekopow, a prace
ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzié recznie.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajgce z niniejszego opracowania nalezy wykonaé¢ pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z pdzniejszymi
zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcjg opracowang przez wykonawce.

- instalowane urzgdzenia powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci z PN oraz
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spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.
- nazwy wifasne materiatow i urzgdzen zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako rozwigzania

przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie materiatow i urzgdzen typowych i dostepnych w kraju, réwnowaznych

pod wzgledem parametréw technicznych do projektowanych.

- gdy niemozliwa bedzie docelowa przebudowa urzadzen elektroenergetycznych, nalezy przewidzie¢ uktad

tymczasowy.

8. Zestawienie materiatéw podstawowych.

Lp. | Materiat jednostka | ilos¢
1 ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5-10 (Ruz<10Q)ze wskaznikiem zadziatania kpl. 4
2 rura SV 75 o dt. 2,5m (montaz na stupie) kpl. 4
3 przewdd EXCEL 3x10/10 m 14
4 przewdd AsXSn 4x120mm? m 28
5 przewdd AsXSn 4x25mm? (przytacza) m 143
6 przewdd AsXSn 2x25mm? (o$w.) m 14
7 kabel YAKXS 4x35mm? m 65
8 mufa POLJ 01/4x16-35 kpl. 4
9 rura ostonowa dwudzielna HDPEd110 (PS110, N250) koloru niebieskiego m 429
10 folia kalandrowana koloru niebieskiego 30mm x 0,5mm m 470
11 piasek m3 37,6
9. Zestawienie materiatéw z demontazu.
Lp. | Materiat jednostka | ilo$¢
1 przewdd EXCEL 3x10/10 m 12
2 przewdd AsXSn 4x120mm? m 24
3 przewdd AsXSn 4x25mm? m 137
4 przewdd AsXSn 2x25mm? (o$w.) m 12
5 kabel YAKY / YAKXS 4x35mm? m 40
Opracowat:
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INFORMACIJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w m. Zdzieszulice Gérne na odc. od skrzyzowania z droga

wewnetrzng do skrzyzowania z drogg gminng w m. Kielchinéw.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Zarzad Powiatu Betchatowskiego, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Betchatéw.

Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacije:

Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowe sieci elektroenergetycznej.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- przestawienie stupéw elektroenergetycznych wraz z przewodami,

- budowe i przetozenie kabli linii nn,

- utozenie rur ostonowych,

- wymaganych, koniecznych demontazy.

Budowe nalezy realizowaé w nastepujacej kolejnosci :

- wylaczenie istniejgcych linii wchodzacych w zakres przebudowy spod napiecia (harmonogram
wytaczen
i prac na liniach uzgodniony z PGE Dystrybucja),
- wykonanie wykopoéw recznych,
- przestawienie stupéw elektroenergetycznych wraz z przewodami,
- montaz - utozenie nowych odcinkéw kabla z mufami,
- pomiary i badania,
- zasypanie wykopdw,

- wigczenie przebudowanej linii elektroenergetycznej do systemu.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren wokdt obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie uktadem drogowym, zabudowa
jednorodzinng oraz dziatkami przeznaczonymi pod zabudowe. Na obszarze inwestycji funkcjonuje

kablowa i napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna nn oraz sie¢ wodociggowa.
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Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki-terenu, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa ludzi i mienia

Nie przewiduje sie.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych okreslajgcych

skale i rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka,

- wykonanie wykopdw,

- montaz urzadzen i materiatéw elektroenergetycznych,
- pomiary i badania linii.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robdt niebezpiecznych.

Czas wystepowania zagrozenia okreslono na 40 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegdlnie prowadzonych
w poblizu urzadzen energetycznych pod napieciem oraz na wysokosciach winni podlegac
szczegétowemu nadzorowi technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami
podanymi w zarzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie
bezpieczedstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-montazowych, oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokosciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie $rodkéow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczernstwom
wynikajacych z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzic w sposéb uniemozliwiajgcy wejscie osobom
nieupowaznionym. Granice budowy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystosci przez caty czas realizacji obiektu. Drogi

ewakuacyjne powinny by¢é oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkéd. Nalezy
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zapewnié tatwy i szybki dostep do srodkéw udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzetu
przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywac w sprawnosci technicznej oraz uzytkowac zgodnie
z ich przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
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CZESC RYSUNKOWA

2. Plan SYtUACY NY cccuiiieiiiiiniiiiiiiienniiieeiciinsieienisienensasissssssssssssssnsssssnssssnnss - rys. nr 01-1-01-2
3. Schemat przebUudOWY.......cccciiiiiieiiiiiinniiiniieiiiiiiriessessresesessressssssnees - rys. nr 02
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